

Odberateľ: IZOSTAV, spol. s r.o., Haburská 49/E.821 01 Bratislava  
 Projektant: ECOTEN, spol. s r.o., Južná trieda 1566/41, 041 01 Košice  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 05.08.2020

Stavba : Znižovanie energetickej náročnosti haly

Objekt :SO 01 Objekt haly

Časť : Zateplenie obvodových stien a sokla

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>											
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>											
1	Zamurovanie otvorov priečkach alebo stenách z tvárnic hr. do 450 mm	0,720	m2	0,00			0,00				
	<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>	<b>34,25</b>					<b>0,00</b>				
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>											
2	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10% hladkých	845,480	m2	0,00			0,00				
3	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasádna hr. 2 mm	700,150	m2	0,00			0,00				
4	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mozaiková	120,960	m2	0,00			0,00				
5	Príprava podkladu, penetračný náter fasádnu omietku	821,110	m2	0,00			0,00				
6	Príprava podkladu, hlbkový penetračný náter na jestv.omietku	845,480	m2	0,00			0,00				
7	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	821,110	m2	0,00			0,00				
8	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie (XPS), bez povrchovej omietky	181,440	m2	0,00			0,00				
9	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - minerálne riešenie (MW), bez povrchovej omietky	36,110	m2	0,00			0,00				
10	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie (MW) , bez povrchovej omietky	627,930	m2	0,00			0,00				
	<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>											
11	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	852,460	m2	0,00			0,00				
12	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 d	1 704,920	m2	0,00			0,00				
13	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	852,460	m2	0,00			0,00				
14	Soklový profil SL 10 (hliníkový)	190,700	m	0,00			0,00				
15	Profil dilatčný	19,200	m	0,00			0,00				
16	Rohová lišta hliníková	233,440	m	0,00			0,00				
17	Profil začisujúci APU lišta	256,990	m	0,00			0,00				
18	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	93,550	m	0,00			0,00				
19	Parapetný profil s tkaninou	82,650	m	0,00			0,00				
20	Vyspracenie otvorov pre odsávacie potrubie a na fasáde	3,000	ks	0,00			0,00				

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
21	Vybúranie otvoru v murive teh. alebo z tvárnic plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, - 0,21900t	10,000	ks	0,00			0,00				
22	Demontáž a spätná vonkajšieho osvetlenia na fasáde	3,000	ks	0,00			0,00				
23	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 % -0,008t	845,480	m2	0,00			0,00				
24	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,297	t	0,00			0,00				
25	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	6,297	t	0,00			0,00				
26	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	6,297	t	0,00			0,00				
27	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	6,297	t	0,00			0,00				
28	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	71,380	t	0,00			0,00				
	<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>	0,00					0,00				
	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	0,00					0,00				
	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>										
	<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>										
	<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>										
29	Odpadné rúry kruhové z poplastovaného plechu do DN 150 mm	21,600	m	0,00			0,00				
30	Žlaby podokapné polkruhové z poplastovaného plechu s hákmi do rš 330 mm	146,400	m	0,00			0,00				
31	Žlaby kotlík z poplastovaného plechu	6,000	ks	0,00			0,00				
32	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	27,054	%	0,00			0,00				
	<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu:</b>	0,00					0,00				
	<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>										
33	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	1,320	m2	0,00			0,00				
34	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,092	%	0,00			0,00				
	<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu:</b>	0,00					0,00				
	<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu:</b>	0,00					0,00				
	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>	0,00					0,00				
	<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>										
	<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>										
35	Úprava bleskozvodu dotknutéehu realizáciou zateplenie obvodového plášťa, vr. revizij správ	39,500	m	0,00			0,00				
	<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu:</b>	0,00					0,00				
	<b>M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň</b>										
36	M+D vetracia mriežka plastová so sieťkou proti hmyzu 500x224 mm	10,000	ks	0,00			0,00				
	<b>M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň spolu:</b>	0,00					0,00				
	<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>	0,00					0,00				
	<b>Rozpočet celkom:</b>	0,00					0,00				

Odberateľ: IZOSTAV, spol. s r.o., Haburská 49/E.821 01 Bratislava  
Projektant: ECOTEN, spol. s r.o., Južná trieda 1566/41, 041 01 Košice  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 05.08.2020

Stavba : Znižovanie energetickej náročnosti haly

Objekt : SO 01 Objekt haly

Časť : Zateplenie obvodových stien a sokla

IZOSTAV EU, s.r.o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000



V module	Hlavička1	Mena	Hlavička2	Obdobie
Rozpočet	<b>Rekapitulácia rozpočtu v</b>	EUR		
Čerpanie	<b>Rekapitulácia splátky v</b>	EUR	za obdobie	Mesiac 2011
VK	<b>Rekapitulácia výrobnjej kalkulácie v</b>	EUR		
VF	<b>Rekapitulácia splátky v</b>	EUR	za obdobie	Mesiac 2011

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Znižovanie energetickej náročnosti haly		Miesto: Borský svätý Jur,Okres Senica		Rozpočet:									
Objekt :SO 01 Objekt haly		JKSO :		Spracoval:									
Časť : Zateplenie obvodových stien a sokla		Dňa: 05.08.2020		Zmluva č.:									
Odberateľ: IZOSTAV, spol. s r.o., Haburská 49/E.821 01 Bratislava		82101 Bratislava		IČO: 35834013									
Dodávateľ:				DIČ: 2023485893									
Projektant: ECOTEN, spol. s r.o., Južná trieda 1566/41, 041 01 Košice		04001 Košice		IČO:									
				DIČ:									
0		0		0									
0		0		0									
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby					
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00		
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00		
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00		
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00	14		0,00 %	0,00		
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00		
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00
pečiatka: _____					podpis: _____					17	Inžinierska činnosť		0,00
					pečiatka: _____					18	Projektové práce		0,00
										19			0,00
										20	Súčet riadkov 16 až 19:		0,00
odberateľ, obstarávateľ										<b>E</b>	Celkové náklady		
dátum: _____ podpis: _____										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		0,00
pečiatka: _____										22	DPH 20% z:		0,00
										23	DPH 0% z:		0,00
										24	Súčet riadkov 21 až 23:		0,00
										<b>F</b>	Odpočít - prípočet		0

V module	Hlavička1	Mena	Hlavička2	Obdobie
Rozpočet	<b>Krycí list rozpočtu v</b>	<b>EUR</b>		
Čerpanie	<b>Krycí list splátky v</b>	<b>EUR</b>	<b>za obdobie</b>	<b>Mesiac 2011</b>
VK	<b>Krycí list výrobnéj kalkulácie v</b>	<b>EUR</b>		
VF	<b>Krycí list splátky v</b>	<b>EUR</b>	<b>za obdobie</b>	<b>Mesiac 2011</b>

## Legenda

<i>Popis údajov v hárku „Prehľad“</i>	<i>Rozsah údajov</i>	<i>Požiadavky pre nahrávanie zákazky</i>	
		<i>Povinnosť vyplnenia</i>	<i>Poznámka</i>
V stĺpci A ( <b>Por. číslo</b> ):	1 až 4 znaky ( len číslice )	Povinný	
V stĺpci B ( <b>Kód cenníka</b> ):	1 až 3 znaky ( len číslice a písmená )	Povinný	000-699 okrem 270, HSV (TypKPP_HSV) 700-799, PSV (TypKPP_PSV) 900-999, 270, MCE (TypKPP_MCE) OST (TypKPP_Iné) 800 alebo prázdne pole (TypKPP_Ostatné) MAT, M (Materiál-dodávka) iné ako vymenované vyššie (TypKPP_HSV)
V stĺpci C ( <b>Kód položky</b> ):	1 až 12 znakov ( len číslice a písmená )	Povinný	
V stĺpci D ( <b>Popis položky, stavebného dielu, remesla</b> ):	1 až 120 znakov	Povinný	
V stĺpci E ( <b>Množstvo</b> ):	1 až 15 znakov ( len číslice )	Povinný	11 celých a 3 des. miesta, aspoň 0
V stĺpci F ( <b>Merná jednotka</b> ):	1 až 6 znakov ( len číslice a písmená )	Povinný	
V stĺpci G ( <b>Jednotková cena</b> ):	1 až 15 znakov ( len číslice )	Povinný	12 celých a 2 desatinné miesta, aspoň 0
V stĺpci H ( <b>Konštrukcie</b> ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci I ( <b>Špecifikovaný materiál</b> ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci J ( <b>Spolu</b> ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci K ( <b>Hmotnosť v T - jednotková</b> ):	1 až 10 znakov ( len číslice )	Nepovinný	3 celé a 5 des. miest
V stĺpci L ( <b>Hmotnosť v T - Spolu</b> ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci M ( <b>Suť v T - Jednotková</b> ):	1 až 7 znakov ( len číslice )	Nepovinný	3 celé a 3 des. miest
V stĺpci N ( <b>Suť v T - Spolu</b> ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci O ( <b>DPH %</b> ):		Nepovinný	nespracováva sa



## Legenda

V stĺpci P ( <b>Pozícia</b> ):	1 až 20 znakov ( len číslice a písmená )	Nepovinný	
V stĺpci Q ( Množstvo rozpočítané ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci R ( Množstvo od začiatku ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci S ( Množstvo zostatok ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci T ( Vyňatý z režimu stavba - materiál ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci U ( Vysoká sadzba DPH ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci V ( Typ položky ):	1 znak ( len písmená )	Nepovinný	doporučuje sa vyplniť: E-HSV, I-PSV, M-MCE, P-iné, U-ostatné D-materiál (dodávka) a- riadok VV, b-riadok poznámky
V stĺpci W ( Nh ):		Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci X ( Kód položky pre tlač ):	1 až 20 znakov ( len číslice a písmená )	Nepovinný	ak je prázdny, naplní sa kód položky
V stĺpci Y ( Kód položky ):	1 až 12 znakov ( len číslice a písmená )	Nepovinný	nespracováva sa
V stĺpci Z ( Klasifikácia produkcie ):	1 až 8 znakov ( len číslice a písmená )	Nepovinný	
V stĺpci AA ( Katalógové číslo ):	1 až 20 znakov ( len číslice a písmená )	Nepovinný	
V stĺpci AB ( Typ ceny ):	1 znak ( len číslo a písmeno )	Nepovinný	